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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AQUILA
EJERClCIO FISCAL ?023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA
(PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO | CIR/018/030/018/2022-009
DETERMINADO)
NUMERO:
DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL EN
OBRA: LA LOCALIDAD DE ATIOPA
NUMERO DE OBRA 2022 30 018 0018
UBICACION AQUILA
FONDO O PROGRAMA
AL QUE PERTENECE: FISM DF 2022
IMPORTE $437,682.36
IVA. $70,029.18
TOTAL $507,711.54
ANTICIPO: (0%) $-
FECHA DE INICIO 22 AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINO 03 OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA MAUROSA S.A. DE C.V.
S CALLE ANTONIO LUNA TRUJILLO 303 COL. CUESTA
BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA. C.P. 75510

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Aquila, del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave representado por la C. INOCENCIO RAMIREZ LIMON: y por la otra la empresa
MAUROSA S.A. DE C.V. representada por el C. ING. MAURO INOCENCIO GONZALEZ
SANCHEZ en su caracter de representante legal, a quienes en lo sucesivo, se les
denominara “El H. Ayuntamiento o contratante” y “El Contratista”, respectivamente de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:- - - - - - - - - == oo oo oL
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DECLARACIONES:

I). - EL H. AYUNTAMIENTO O EMPRESA CONTRATANTE DECLARA:

A). - Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, segundo parrafo, de la Ley
Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con
personalidad juridica, patrimonios propios y que tiene capacidad legal para celebrar este

___________________________________________________________

contrato.

B). - Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de
Desarrollo Municipal autoriz6 la inversiéon correspondiente, misma que proviene del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2022.- - -

C). - Que el presente contrato se adjudica bajo los lineamientos de la licitacion par—.
Invitacion Restringida No. CIR/018/030/018/2022-009 a “El Contratista” como resultado”“{_‘\.

del presupuesto por él presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y
por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato, en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, catdlogo de conceptos y precios unitarios, especificaciones, programas y
presupuestos que se anexan al contrato como parte integrante del mismo. - - -~ - - - - - - - -

_______________________________________

D). - Que tiene establecido su domicilio en: PALACIO MUNICIPAL, S/N. COL. CENTRO,

C.P. 94750, AQUILA VERACRUZ., Mismo que sefiala para los fines y efectos legales de

---------------

este contrato.

if). - EL CONTRATISTA DECLARA:
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A). - Que acredita la existencia de su Sociedad mediante Acta constitutiva Numero No.

50116 otorgada ante la fe del Notario Publico Nimero 18

B). - “El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, que, si llegare a
cambiar de nacionalidad, en seguirse considere como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder, en beneficio de la nacibn mexicana todo derecho derivado de este contrato. - -
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C). - Tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE ANTONIO LUNA TRUJILLO 303
COL. CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA. C.P. 75510, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato. - - - - - - - === - - -

D). - Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse g <
a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, By --4
organizacién y mano de obra especializada paraello. - - - === === cccmc oL ‘5 5:} %
O4E
E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y FERN g
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las §§ 7
demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y 33 ?
entidades de la administracion publica estatal y aplicables por los municipios, el contenido ; a

de los anexos que, debidamente firmados por las partes, integren el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demas

normas que regulan la ejecucion de los trabajos.- - - - - === <= oo oo oo oL

F). - Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion. - - - - === === === oo .- -

G). - Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE | MAU040407S65
CONTRIBUYENTES

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS. E | K4610454105

INFONAVIT

REGISTRO SEFIPLAN 0004760

Ill). - LAS PARTES DECLARAN QUE: .

A). - Se obligan a cumplir en lo que cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y
reglamentos mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
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B). - Convienen en considerar a la Bitacora de obra como el instrumento legal en donde
se registran todos los actos relacionados con la ejecucién de laobra. - - - == - == - - - - - -

fonal

C). - Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion,
ejecucion y cumplimiento del presente contrato. - - - - - - - - - - e o oo oo oL

castituci
Veracruz.
202s

de Aqui

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
sujetarse al contenido de las siguientes: - - = == === e oo oo

Ayuntamiento C
uita,
22
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CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "ElI H. Ayuntamiento o contratante”
encomienda a “El Contratista" los trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE

PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATIOPA, y éste se
obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de

construccion vigentes, en el lugar donde se deben realizar los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los presupuestos, documento que forman parte integrante

de este contrato. - -~ --=-=-----

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la
cantidad de $437,682.36 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.) mas $70,029.18 (SETENTA MIL VEINTINUEVE
PESOS 18/100 M.N.), correspondiente al 16% de IVA. haciendo un total de $507,711.54
(QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 54/100 M.N.) e incluye la
remuneracion y pago total a “El contratista” por todos los gastos directos e indirectos que
originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. - === == == === o -

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto
acuerden las partes segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas ¥

Q
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, PO, |00 " 5‘
que si “El contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente g 2 / Z<

la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
derecho a reclamar pago algunode ello.- - - - - = - - - oo oo oo ___ p
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<
las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios 58
pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico <
que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados :\
al momento de ocurrir dicha contingencia y se sometera a la consideracion de la Direccion ¢ £&Z &2,
de Obras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que % % 5 4

E‘"
<
=

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere esta clausula, €37 &
Z
()

Proceda.- .- = = = = = = == = e meea oo B Lk LT T T epup—— ,,;m 7

A tal efecto “El Contratista” presentara de preferencia y por escrito su solicitud de revisién E _ 5
y ajuste de costos, acompafiando la documentacion comprobatoria necesaria dentro de 8, QO
un plazo que no excedera de diez dias naturales para el ajuste de costos que solicite o b3S 5
presente a “El H. Ayuntamiento” al mismo tiempo, una solicitud de prérroga debidamente -
sustentada.------------cccmmmmcmao R e : E.g P

¥

Con base en la solicitud que presente “El contratista” a “El H. Ayuntamiento” llevara a E
cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la peticion, en la :\u

inteligencia de que dicha solicitud se sujetara a lo siguiente: = -« - - - - - - - o e

a) Los ajustes se calcularan para cada uno de los conceptos, a partir de la fecha que se
haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la
obra faltante por ejecutar conforme al programa de ejecuciéon pactado en el contrato o, en
su caso de existir atraso no imputable al “El contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al
programa originalmente pactado. - - - - -~~~ - e e ecemao R

b) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con
base a los precios que investigue el “H. Ayuntamiento” - - - = = = = - = - - oo oo oo ...

c) Los precios unitarios del contrato permaneceran hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta. - - - - - -

d) En un plazo no mayor a diez dias calendario, a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, “El H. Ayuntamiento”, de considerar procedente la peticién del contratista y
después de haber evaluado los razonamientos y elementos probatorios que este haya  “s.. .
presentado, ajustara los precios Unitarios. - - - - = = = = = == =« o @ oo oo e

e) Las partes convienen que a los ajustes de los costos que integran los precios unitarios,

se les deducira el porcentaje del anticipo otorgado, hasta que este no haya sido. "
amortizado en su totalidad. - - - -~ -----cco oo 5 Wmm“!“
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2022 al calendario de trabajo que elabore, el cual debera ser aprobado por “E R ﬁf
Ayuntamiento”. - - - - - - - - - s e e E
:

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -
"El H. Ayuntamiento" se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, él o los inmuebles
en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. - - - - - -

PRESQIDERIMY A

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "El Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a
un representante técnico permanente de construccién, el cual debera tener un poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. - - = - = = = = = s e e m oo R R

“El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra
como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la
obra. “El H. Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances,
calidad, cumplimiento de especificaciones y en caso autorizara modificaciones durante la
ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El Contratista” solicitara
las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,

revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que
considere pertinentes. - - - - - - -~ - -« oo R -

‘El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora solo para fines ,@
anteriores, debera tener sus hojas foliadas, selladas y las firmas de sus representantes

técnicos registradas en el folio No.001 de apertura; la custodia de la bitacora debera ™.
quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no debera salir de la obra y estara o
a disposicion en cualquier momento para ambas partes. - - = === = === = e o cmm oo oo

“El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” sélo asentaran en la bitacora de obra asuntos
técnicos relacionados con la obra. - = - = ==~ - = - oo oo _..

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y patron del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo

-M%ﬁ Pagina 6 de 18
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tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en% u 5
contra o en contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos. - - - - - -- - -+ -

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “el H. Ayuntamiento” otorgara:u
anticipo por el 0% (treinta por ciento) del monto del presente contrato que import 533
cantidad de: $- - por el poder que me confiere mis representados manifiesto estar den.., =
acuerdo en que se nos otorgue el anticipo para el inicio de los trabajos ya que no
contamos con solvencia para financiar los trabajos hasta el cobro de la primera 2y
estimacion. Por lo que la empresa se debe presentar la fianza que garantiza la devolucién g g
]

del anticipo, asi como las amortizaciones en las estimaciones que presente.

de este contrato mediante estimaciones que quincenalmente se formulen, en las que se
consideren los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus ‘-
conceptos, en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios
pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que el “H. Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. - - - ===~ =~-- -~

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe § &R

El Contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” el cinco al millar sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo que formule, por el servicio de vigilancia, inspeccion y
control, de conformidad con el articulo 65 de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. - - - - - - - - - - - - -

Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque hayan sido pagadas, se
consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva
expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la
liquidacion, tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que
se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El
Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de
que se trate y sin derecho a reclamacion. - - - ===« - - - o o oo

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS: "El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo

el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de
comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El Hppatiaciont
Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, podra ordenar la suspensién parcial o total de\iﬁﬁ‘fasa"““‘

7,022'1025
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cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sga -
motivo para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o big{],ws*a_
optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta dggzzpn.

este CoNtrato. - - - - = = == =« o e
2
%

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la forma?.. s

términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios é ) S

Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas 'g g Q

disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del S 5 § é

cumplimiento de este contrato. - - - - - - - == - = m e e oo g .§«~. =)
. Eas ™™

“El Contratista” presenta a “El H. Ayuntamiento” dentro de los diez dias habiles siguientes gg g

a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza Z =

=

a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” equivalente al 100% (cien por ciento) de
los anticipos recibidos (si es el caso) y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento)
del importe total de este contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
delabllave - - ---- o mm o m e e e a s

—

Mientras “El Contratista’ no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se
sefalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. - - - - - - - - - - -

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso. - - = === === e ool -

La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar
en la republica mexicana. - - - - - = = = = = = - s s s e e e

Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato, articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas™ .. ... ..
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Cédigo Civil para el Estado de
Veracruz en materia del fuero comun, otorgando una fianza que garantice durante un
plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, previamente a la
recepcion de los trabajos, “El Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto
equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total ejercido de la obra, para resolver en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicapamsim
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debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continugkd

vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se preSentaren.ﬁos,;%

DE AQUILA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. - - - === === - - -

M e e e e e e e e o e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e e e

Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de entrega de la obra, p 3t <
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” comunique a la institucior.s, « £ g ‘5
afianzadora la cancelacion de lamisma. - - - - === == < e e e m oo & f § Z
____________ - N <3

% 2
La poliza en que sea expedida la fianza, debera contener las siguientes declaraciones <t
expresas de la institucion que la otorgue: g'g 5

T e
A). - Sea expedida a favor de la Tesoreria del H. A AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ¢ 7

B). - Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato. - - - - === === - - o oo ...

C). - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia
quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados. - - === - - === - - oo oo oaooo ..

D). - Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo. - - -~ - =~ == == -

E). - Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas en vigor. - - = - = = - = - o o oo oL

F). - Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El contratista”) el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del
presente contrato (relacionar el presente contrato y precisar el objeto); e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El
Contratista” en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”. - - - - - = - = - o oo o oo ____

G). - Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligaciéon de pagar
todas las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante
comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
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H). - Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la E
presentacion de la fianza de garantia de vicios ocultos y el Acta Entrega-Recepcion de la § j
g

obra objeto del presente contrato. - - - - - - - - - e m e oo e

Co
Vesrag,
- 2025

iento
ita,
2

Cuando por situaciones no previstas originalmente en contrato se tengan que pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido a la clausula segunda,
“El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
CONVEBNIO. = = = = = = = = = = = = o e e e e e e e e e e e — -

H Ayuntam
deA2%‘2

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS. - “El H. Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa, materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante legal
de “El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto de este contrato, y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del
catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asienten en bitacora la orden de ejecuciéon. - - - - == - - - - oo oo oo

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia
de caso de fuerza mayor no imputable a “El Contratista’, llegare a producirse la
suspension de los trabajos, este podra gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion
por medio de una solicitud de prérroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad, como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos
que se considere necesario, solicitud que debera presentar dentro de los primeros cinco
dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos.- - - - - - - - == c o e oo e

itftional

“El H. Ayuntamiento” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plaz

d
veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el ntimer @g - -
5 .
dias que a su juicio debe comprender la prérmroga. - - - - - - === -« ccc oo D8R
X0
D=

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga consndergéﬁ
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion déda
obra, debera formalizarse dicha prérroga mediante un convenio adicional de conformi§ad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonaﬁ S
con ellas del Estado de Veracruz de Ignaciode laLlave. - - - - - - === - oo oo oo 4

2%

* SINDICATU
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - “El Contratista” s

obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y
trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en
el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlien a satisfaccién
de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios

y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H

Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “El Contratista”

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a
retribucion alguna por ello.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e A e e e e e e e e e e e e

Igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder, traspasa, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente

contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o
trabajos ejecutados que ampare este contrato

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le
hagan las siguientes deducciones:

________________________________________

A). - EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion
como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control

B). - La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido

DECIMA QUINTA. - RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES. - “El H.
Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo
podran llevarse a cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes: - - - - - -
A). - Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo

convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se liquidara
al contratista el valor de la obra recibida.

e e e e e e e e he e e e e e e e e e e e e e e e e
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C). - Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se
liquidara en la forma que las partes convengan. - - - == = =« == e c e e m e

D). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
decima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento”
el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. - - = = = == === - oo oo

E). - “El Contratista” notificara a “El. H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le
fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos y dentro del
plazo pactado. - - - - - = - = = - s e e e e e e e oo

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro de un plazo de treinta
dias contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se presente alguna de las
situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular la liquidacion que corresponda. - - - == == - - - - - o oo oo -

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El
Contratista” el importe de las mismas se deduciran de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza
otorgada por “El Contratista”. -~ =~ = - == == = = e e e oo

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes a
resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro de un plazo
de 30 dias, a partir de la fecha de recepcion. - - - - = == - = e e e oo

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las

deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los

términos de este contrato. - - - - - - - - == - m e e oo.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento”
podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos
contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito

8 “E] CONMBHSHE". == = mmm s 2 mm s mm im0 4 2 2 2 e g
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una veg g
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, posteriormente, lo haf

conocimiento de “El H. Ayuntamiento” y de la H. Legislatura del Estado, a mas tardar ": ,,
ultimo dia habil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados’4™

cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que ello impligue su terminacion
definitiva. En este caso “El H. Ayuntamiento” designara a los servidores publicos que
podran ordenar la suspension. - - - - - = - = = - - - e mmm e

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H.
Ayuntamiento”, este pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecidos las causas que motivaron dicha
SUSPENSION. = = = = = = = = = = e m e e e e e e e e m e — e

Si los han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del
contrato. - - = = - = - e e e e e oo

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza
mayor o fortuitas o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacién de las obras por parte de “El Contratista”, este debera presentar ante “El H.
Ayuntamiento” la solicitud de terminacién anticipada con el fin de que este evalué y en su
caso apruebe los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimaciéon correspondiente
o efectuar los ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre
que éstos sean obra objeto de este contrato comunicandolo a “El H. Ayuntamiento”. - - - -

En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, “El
Contratista”, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. - - - - -

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento”
suministre a “El Contratista” o que adquiera para destinarlos a los trabajos
encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este
ultimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la
documentacién que proporcione a la residencia de supervision. - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ‘El H.
Ayuntamiento” podra en cualquier momento rescindir administrativa o judicialmente este
contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista” contravenga las

disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece IW
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la Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como p$,
lncumphmlento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente corija

sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”. Ademas de las penas convencioraless;

conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para eT
cumplimiento del misSmo. = - = - = = - - - - - - o e m e

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del
contrato, la decisién es comunicar por escrito a “El Contratista” exponiendo las razones
que al respecto se tuvieron, para que éste, dentro del término de veinte (20) dias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion de rescisién, manifieste lo que a
su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “El
Contratista”. - - - = = - - - - oo m e Lo

SON CAUSALES DE RESCISION. LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A). - Si por causa imputable a “El Contratista” éste no inicia o reanuda los trabajos objeto
del contrato en la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”. - - = = === = == - - -

B). - Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellos que el “El H. Ayuntamiento” hubiere rechazado por
defectuosa. = - = == - - - - o m e e e

C). - Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin
motivo justificado no acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”. - - - - - -

D). - Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H.
Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado. - - - - - - - - s o ...

E). - Si “El Contratista” no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a
sus trabajadores. - - - - - - - - - s o e ..

F). - Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de
quiebra. - - - - - - e e L

G). - Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H.
Ayuntamiento”. - - - = - = = = - - - m e
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H). - Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan : E.g
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y =
supervision de los materiales y trabajos. - - - ===~ - - m - e m e

1). - Si “El Contratista” realiza sesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la
autorizacion de “El H. Ayuntamiento”. - - == - === == o c e m e e

Veracruz.
2025

g
J). - Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de E
fianza a que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun -
presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. -~ - - -~~~ c=-ccu-- §
g
o o]

de A
RES

K). - La violaciéon al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la
informacién confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”. - - - - - - -

L). - En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos
aplicables. - - - - - - - - c o e e e

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las
estipulaciones del contrato “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento
del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la recision conforme al
procedimiento que se sefiala en la clausula décima novena del presente contrato. - - - - - -

VIGESIMA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - En caso de rescision “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos auin no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los material% y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de o@as -, =
E—(
<
&
o
a
Z
P

<>

responsabilidades de “El contratista” que pudiese existir. “El Contratista” tiene el dere

de inconformarse por escrito ante las autoridades correspondiente dentro de los diez du%
habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo de rescision, paraELEN
cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere. - -« - - - - - - - - - - - -§<~

VIGESIMA PRIMERA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA. - A %n

de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conformar al progralﬁg» 2
aprobado y que es parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compara# :
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tend
pornorealizada. - - - - - === - e mmmm e o P

%} Pégina 15 de 18

CONTRATO NO. CIR/018/030/018/2022-009

PALACIO MUNICIPAL S/N., COLONIA CENTRO, C.P. 94750, AQUILA, VER.”TELE
£ TR E-MALL: hayuntamiento 02y g
’ B e R Lt




2022 - 2025 el Veraciruz “’“ﬁi%‘}g”‘ﬁ‘""“
B
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el g ' ,ﬂ
avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H. Ayuntamiento” ‘EN &
procedera a hacer la retencion del 5% (Cinco por ciento) sobre estimaciéon o §§§ E
conceptos, multiplicandolo por el nimero de meses transcurridos desde la fecha 3y
programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, g'gg 7
mensualmente se hara la retenciéon o devolucion que corresponda, a fin de que la fg '
retencion total seaindicada. - - - -------- - -~ g E
-

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio del erario de “El H. Ayuntamiento” a titulo de pena convencional,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”. - -

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o
cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que, en tal supuesto, “El H.
Ayuntamiento” hara al programa las modificaciones relativas, si lo juzga conveniente. - - -

“El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en
la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion se aplicara una retencion del valor
de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolverd si “El Contratista” cumple a
satisfaccion con los trabajos contratados. - - - -~ === == - e e e e e

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. - - - -

extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “Elg—l ..
Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”, y a partir de la fecha en qué%e
asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habnles para presentar el cost@:ﬂ%
dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiento de Ajuste de Cgﬁg
estipulado en la clausula tercera y en la normatividad que al respecto exista. - - - - - - -
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VIGESIMA SEGUNDA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trat@jos é@
F -
<
&)
e
N
Z
N

“El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para iniciar los trabaje
extraordinarios asentandolo en la “Bitacorade Obra”. - - - = == == - o e oo oo oo :

VIGESIVMA TERCERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION %Y~
JURISDICCION. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de Ia m«“‘
H-M::ﬁ:\‘\\;
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obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
come a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia. - - - - - - - - - - -

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a ia jurisdiccion
y competencia de los tribunales del lugar de su residencia. - - - < = = == === e e e e e e -

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato, debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas
Causas y previa lectura del mismo, siendo las 12:00 horas del dia 19 AGOSTO DE 2022,
lo ratifican y firman de conformidad al margen y calce de todas las hojas. -- - - -

LOS CONTRATANTES

SR, H. Ayuntamiento Constitacionai

de Veracruz
s s
¥ PRESIDENCIA @ S
C-ANOCENCIO RAMIREZ LIMON C. DANIELA VAZQUEZ MAGDALENO, i
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE AQUILA H. AYUNTAMIENTO DE AQUILA

“EL CONTRATISTA” é@g
L

j !éf pa —

ING. MAURO INOCENCIO GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MAUROSA S.A. DEC.V.
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“TRANSFORMANDO
2022 - 2025 AQUILA”

C.P. HECTOR ARTURO VAZQUEZ BARTOLQ AR@’MARTIN ANTONIO ROSAS ROSAS
CONTRALOR MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTA HOJA DE FIRMAS ES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CIR/018/030/018/2022-009 EFECTUADO POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE AQUILA Y POR LA OTRA LA EMPRESA MAUROSA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR
ING. MAURO INOCENCIO GONZALEZ SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AQUILA VER.
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